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Załącznik nr 7 
do postępowania zakupowego nr 2/RPOZ/2024 

 
PROJEKT UMOWY  
UMOWA Nr …….  

 
zawarta w dniu …………………………….….. r. w ……………………… pomiędzy: 

Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lipinkach  
Lipinki 42 13-334 Łąkorz 

NIP: 8771266496    REGON: 040051756  
Województwo: warmińsko-mazurskie  
Powiat: nowomiejski 
Gmina: Biskupiec 
e-mail: maciejgorka69@gmail.com 
reprezentowaną przez: proboszcza Ks.  Macieja Kazimierza Górka 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
zwaną dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………..…………………………… 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 
 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie konkurencyjnego postępowania 
o udzielenie zamówienia na:  

„Renowacja ścian fundamentowych kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lipinkach” 

została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowalne dot.   „Renowacja 

ścian fundamentowych kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła    w Lipinkach” , w szczególności:  

1) Wykonanie odprowadzenia wód odpadowych z dachu oraz nowej drogi procesyjnej 
2) Wyznaczenie i wykonanie nowej drogi procesyjnej z kostki granitowej 
3) Wykonanie schodów zewnętrznych ( do kościoła i zakrystii ) z kostki granitowej ( jak droga procesyjna) 
4) Prace remontowo-konserwatorskie przy ścianach fundamentowych z materiału kamiennego - 

nieporowatego ( zgodnie z opisem w programie prac konserwatorskich  pkt 9.2.7 ) oraz z materiału 
ceglanego – porowatego ( zgodnie z opisem w programie prac konserwatorskich  pkt. 9.2.8). Przez 
ściany fundamentowe należy rozumieć ściany z materiału nieporowatego zgodnie z rys. nr PZ4 do 
wysokości materiału kamiennego nieporowatego – należy wykonać izolację materiału nieporowatego 

mailto:maciejgorka69@gmail.com
https://diecezja-torun.pl/diecezja/kaplan/81/maciej-kazimierz-gorka
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i występującego materiału ceglanego porowatego. Wymiary należy zweryfikować bezpośrednio 
podczas wizji lokalnej 

 
1. Opis inwestycji (zgodnie z wnioskiem do BGK): 

Kościół parafialny został wybudowany w 1339 r. przez Zakon Krzyżacki. Prawdopodobnie już od po-

czątku swego istnienia był pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła. Była to jedyna budowla, 

która ocalała wojny polsko - krzyżackie i istnieje do dnia dzisiejszego. Kościół gotycki z barokowymi 

przekształceniami – orientowany. Murowany z kamienia polnego w dolnej części oraz cegły w górnej 

partii ścian w układzie gotyckim. Jednakowy korpus z wydzieloną częścią prezbiterialną. Do zachod-

niego boku korpusu dostawiona kwadratowa trzykondygnacyjna wieża. Ściany kościoła artykułowane 

smukłymi, ostrołukowymi, obustronnie rozglifionymi otworami okiennym i, zwieńczone gzymsem o 

barokowym profilu. Elewacja południowa dziesięcioosiowa, gdzie osie wyznaczone są przez sześć nie-

regularnie rozstawionych okien i cztery blendy. Elewacja północna dekorowana naprzemiennie 

dwoma oknami i dwoma blendami w części zachodniej, a przysłonięta bryłami kruchty bocznej, skła-

dziku i zakrystii w części wschodniej. Szczyt kruchty bocznej neogotycki. Elewacja wschodnia z do 

połowy zamurowanym oknem ujętym w dwie pary blend, zwieńczona przekształconym pod koniec 

wieku XVII szczytem rozczłonkowanym siedmioma tynkowanymi blendami. Elewacja zachodnia przy-

słonięta bryłą wieży, z widocznymi fragmentami szczytu podobnie opracowanego jak szczyt 

wschodni. W 2005 roku został gruntownie odmalowany, a poszczególne wota, figury i części skła-

dowe ołtarza odnowione i pozłocone. Kościół pisany do wojewódzkiego rejestru zabytków rucho-

mych pod numerem A-1040 w dniu 29/07/1968r.Do kościoła należy ok 800 parafian. Natomiast pa-

rafia ponosi koszty podatkowe dla liczby od 1000 do 2000 parafian. Niestety koszty zadania nie są w 

stanie być pokryte tylko z datków parafii. Zaplanowane prace są zgodne z zakresem dotacji i obejmują 

odtworzenie ściany fundamentowej metodą konserwatorską w celu osuszenia i zabezpieczenia ścian 

fundamentowych kościoła przed negatywnym wpływem warunków środowiskowych. 

1) Roboty budowlane wykonane zostaną zgodnie z dokumentacją techniczną, ofertą Wykonawcy i zasa-

dami wiedzy technicznej.  

2) Szczegółowy zakres zamówienia, będącego przedmiotem umowy został określony w dokumentacji 

projektowej.  

3) Zaproszenie do składania ofert wraz z ofertą Wykonawcy z dnia …………………..…. r., stanowią integralną 

część niniejszej umowy. 

4) Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do realizacji i przekazania Zamawiają-

cemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z opisem przedmiotu umowy, obowiązującymi nor-

mami i przepisami, aktualną wiedzą techniczną oraz należytą starannością i do usunięcia wszystkich 

wad i usterek powstałych w okresie rękojmi i gwarancji.  

5) Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości oraz ilości robót wymienionych w doku-

mentacji opisującej przedmiot zamówienia objętego umową oraz, że pokrywa ona wszystkie jego zo-

bowiązania umowne, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończe-

nia robót.  
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6) Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za jakość, przydatność oraz wymagania 

określone odpowiednimi przepisami, wykonanych prac będących przedmiotem niniejszej umowy.  

7) Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz wszelkie stosowne uprawnienia nie-

zbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

 

§ 2. 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji zadania:  

1) termin wykonania całości zamówienia: do dnia 30 sierpnia 2025r.  

 

§ 3. 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie placu budowy Wykonawcy prac, wraz z dokumentacją techniczną i przedmiarem plano-

wanych robót,  

2) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,  

3) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.  
 

§ 4. 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) przejęcie terenu od Zamawiającego oraz zabezpieczenie terenu robót oraz organizacji zaplecza prac,  

2) zapewnienie na własny koszt transportu materiałów,  

3) zapewnienie w czasie robót - na ich terenie w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego 

ładu i porządku, zapewnienie ochrony znajdujących się na terenie obiektów, sieci oraz urządzeń, uzbro-

jenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym oraz utrzymanie terenu robót  

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,  

4) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, zaplecza, jak również terenów sąsiadujących zajętych 

lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub in-

stalacji,  

5) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót  

w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,  

6) ponoszenie odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na te-

renie robót - na własny koszt, jak i za szkody powstałe w trakcie trwania robót,  

7) ponoszenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wyko-

nania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,  

8) podjęcie środków zapobiegawczych wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 

okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy 

i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód,  

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidło-

wego wykonania odbioru końcowego robót,  
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10) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich znisz-

czeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,  

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.  

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w umowie, 

w przepisach prawa oraz odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wo-

bec Zamawiającego oraz osób trzecich.  

3. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań 

jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte 

wykonanie robót.  

4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, co najmniej 7 dni przed planowanym termi-
nem, o gotowości do odbioru wykonanych robót.  

 

§ 5. 
1. Wykonawca oświadcza, ze jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności budowlanej od 

odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia nie niższą niż …………………………………………. (słownie 

……….…….. złotych 00/100) oraz zobowiązuje się do posiadania nieprzerwalnej ochrony ubezpieczeniowej 

do czasu wygaśnięcia rękojmi, na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie. Wykonawca jest 

zobowiązany do okazania aktualnej polisy na każde wezwanie Parafii. 

2. W przypadku przedłużenia polisy, zawarcia nowej, wznawiania lub opłacania w ratach, wykonawca 

każdorazowo dostarczy niezwłocznie Parafii potwierdzenie jej opłacenia wraz z kopią polisy 

3. Wykonawca bez wezwania na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowej polisy, o której mowa wyżej dostarczy 
Parafii polisę obejmująca nowy okres, wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. 

 
§ 6. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 

………………………….. (brutto) (słownie: ……………………………………….. gr. …./100) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych 

§ 1 niniejszej umowy wraz z podatkiem VAT w wysokości 23 %.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.  

4. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie zgodna z zasadami wypłat dofinansowania wskazanymi  
w promesie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

 
5. Zapłata wynagrodzenia. Zamawiający dopuszcza wypłatę wynagrodzenia dla poszczególnych rozliczeń  

w następujących wysokościach: 

1) W związku z tym, iż przewiduje się że realizacja inwestycji potrwa poniżej 12 m-cy, płatność (98% 
wartości inwestycji - dofinasowanie RPOZ) będzie dokonywana w 2 transzach:  

a) pierwsza faktura częściowa w wysokości odpowiadającej wkładowi własnemu nie mniejszej niż 2% 
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wartości (dokładna wartość zostanie ustalona na podstawie złożonej oferty) , po wykonaniu robót 
potwierdzonych protokołem częściowym, 

b) faktura końcowa w wysokości kwoty dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

6. Zapłata faktury końcowej za wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy, nastąpi na podstawie fak-

tury wystawionej przez Wykonawcę po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego, przy czym faktura 

winna być złożona nie później niż do 5 dni od daty zakończenia odbioru.  

7. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji, w terminie nie dłuższym 

niż 30 dni od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego, z zastosowaniem postanowień opisanych  

w ust. 5.  

8. Za dokonanie zapłaty uważa się obciążenie rachunku Zamawiającego.  

9. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.  
 

§ 7. 
1. Wykonawca zgłosi zakończenie wszystkich robót budowlanych i gotowość do ich odbioru końcowego  

Zamawiającemu.  

2. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomie-

nia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.  

3. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich robót składających się na 

przedmiot Umowy.  

4. Odbiory będą przeprowadzane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

oraz upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający odmawia odbioru do czasu 

ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 7 dni 

od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

7. W przypadku stwierdzenia usterek procedura odbioru przedłuży się o czas usunięcia usterek.  

8. Za datę wykonania przedmiotu umowy, uznaje się datę stwierdzoną w protokole odbioru końcowego przy 
udziale przedstawicieli: Zamawiającego i Wykonawcy. 
 

§ 8. 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące kary 

umowne:  

1) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:  

a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego określonego w § 6 ust. 1;  

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wyko-

nawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1;  
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c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi 

– w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad.  

2. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,  

z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, w terminie 5 dni od daty zgło-

szenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu 

na dzień odstąpienia - protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawie-

nia faktury VAT przez Wykonawcę,  

3) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obo-

wiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót  

w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wyko-

nane do dnia odstąpienia.  

3. Zamawiający potrąca kwotę kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca wyraża 

zgodę na potrącenie kary umownej z wystawionej faktury.  

4. Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.  

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej 
kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  
 

§ 9. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji i rękojmi na okres …………. 

miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.  

2. Gwarancja obejmuje:  

a) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia w momencie odbioru jak  

i powstałych w okresie gwarancji,  

3. Wezwanie na przegląd gwarancyjny zostanie przesłane Wykonawcy w formie pisemnej. Na okoliczność 

przeglądu gwarancyjnego zostanie sporządzony protokół.  

4. W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przeglądu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się 

do usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu z przeglądu gwarancyjnego.  

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek działania siły wyższej albo 

wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 

dni licząc od daty pisemnego (listem lub korespondencją elektroniczną) powiadomienia przez Zamawiają-

cego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.  

7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynika-

jących z gwarancji.  



                                           
 

Zadanie pn. „Renowacja ścian fundamentowych kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lipinkach” 
dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Rządowy Fundusz Polski Ład 
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8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Za-
mawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.  

 
§ 10. 

1. Nadzór na realizacją prac ze strony Zamawiającego pełnić będzie ………………, tel. ….…………  

2. Nadzór na realizacją prac ze strony Wykonawcy pełnić będzie: ……………….., tel. ……….……  

 
 

§ 11. 
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygo-
rem nieważności i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony.  

 
§ 12. 

1. Zamawiający zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą / Wykonaw-

cami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom 

lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie 

sporu.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Wszelkie ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygać bę-
dzie Sąd właściwy wg siedziby Zamawiającego.  
 

§ 13. 
Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy złożona w dniu ………………………………  
 

§ 14. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wyko-
nawcy.  

 

 

     ZAMAWIAJĄCY:           WYKONAWCA: 
 

 

 ……………………………………………                      …………………………………………… 

                     (pieczęć i podpis)                                                                         (pieczęć i podpis) 


